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Документация о закупке 

на предмет выполнения работ по теме: «Создание программно-технологического инструментария выгрузки информационного фонда статистической информации из баз данных в среде  УИС СТАТЭК»                из единственного источника

1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:

1.1. Общие сведения о выполняемой  работе:
Работы выполняются для обеспечения исполнения Договора                          № 110-06-2015/1 от 01.09.2015 на выполнение работ по подготовке и поставке в Банк России  информационного фонда Росстата, формируемого на региональном и федеральном уровнях, заключенного между                 Центральным банком Российской Федерации (Банк России) и Федеральным государственным унитарным предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

1.2. Цель работы

Целью работы является создание программно-технологического инструментария выгрузки информационного фонда статистической информации из баз данных в среде  УИС СТАТЭК во всех ТОГС, подлежащей передаче в ЦБРФ (ПТИЦБ), в виде перечня отчитавшихся объектов и xml-отчетов в полном соответствии с xml-шаблонами, размещенными на портале Росстата.

1.3. Характеристика объекта автоматизации и общие требования к ПТИЦБ
1.3.1. Требуется разработать средства выгрузки xml-отчетов и перечня отчитавшихся объектов из баз статистических данных по формам статистического наблюдения, указанным в Техническом задании (далее – ТЗ).  При этом для форм отчетности “форма № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
(ОКУД- 0607065)” и “форма №1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации»  (ОКУД - 1608301)”  необходимо спроектировать xml-шаблоны и соответствующий вид xml-отчета. XML-отчеты должны формироваться в соответствии с Унифицированным форматом электронных версий форм, разработанным Росстатом и утвержденным приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 372. Все xml-отчеты должны полностью соответствовать xml-шаблонам, размещенным на портале Росстата (соответствие выгружаемых xml-отчетов xml-шаблонам, размещенным на портале Росстата, гарантируется корректной установкой и использованием комплексов электронной обработки данных в среде УИС СТАТЭК в каждом ТОГС и не входит в зону ответственности ПТИЦБ). В выгружаемых отчетах не должна присутствовать информация по следующим позициям: Руководитель организации (ФИО), Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность), Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО), Контактный телефон.

1.3.2. Средства должны включать программно-технологический инструментарий для (ПТИЦБ), обеспечивающий:

1.3.1.1. Выгрузку xml-отчетов для каждого кода ОКУД по текущему периоду обработки соответствующей формы статотчетности в каждом ТОГС (фонд № 1) для структур форм статотчетности, утвержденных на 2015 год, в соответствии с ТЗ.

1.3.1.2. Выгрузку перечня отчитавшихся объектов  для каждого кода ОКУД по текущему периоду обработки соответствующей формы  статотчетности  в составе следующих полей: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД, Наименование организации в каждом ТОГС (фонд № 2), в соответствии с ТЗ.
1.3.1.3. Выгрузка файлов по пп.1.3.1.1., 1.3.1.2. настоящей Документации о закупке должна осуществляться в виде архивных файлов, поименованных в соответствии с правилами, и имеющих состав, согласно правилам, указанным в ТЗ.
1.3.1.4. Для каждого кода ОКУД одного периода в ТОГС должен формироваться сопроводительный документ, структура которого описана в  ТЗ.
1.4. Требования к составу функций, реализуемых ПТИЦБ

1.4.1. Выгрузка файлов по пп.1.3.1.1., 1.3.1.2. настоящей Документации о закупке, в каждом ТОГС должна осуществляться в текущем периоде обработки данных однократно автоматически путем запуска ПТИЦБ по фондам № 1, 2 в соответствии с ТЗ.
1.4.2. ПТИЦБ должен предусматривать подготовку результирующих файлов по п.1.4.1. настоящей Документации о закупке, для передачи из ТОГС в ГМЦ Росстата путем выгрузки подготовленных архивных файлов в служебный каталог ПТИЦБ с целью дальнейшего их использования специалистами ТОГС для дальнейшей передачи средствами СПД-SB. 

1.5. Порядок разработки ПТИЦБ

1.5.1. Разработка ПТИЦБ должна обеспечить реализацию всех требований, указанных в разделах 1.3.и 1.4. настоящей Документации о закупке.
1.5.2. Разработка ПТИЦБ должна осуществляться в соответствии с календарным планом, указанным в Таблице 1.

1.5.3. Разработка средств выгрузки  данных форм статотчетности должна осуществляться поэтапно. При этом средства выгрузки указанных форм статотчетности для первого и  второго  этапов должны быть готовы к 30 сентября 2015 года  (см. таблицу 1).

Таблица 1

Календарный план разработки, внедрения и сопровождения ПТИЦБ

	№ п/п
	Наименование работы
	Срок выполнения
	Результаты разработки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Разработка ПТИЦБ, его опытная эксплуатация и сдача в промышленную эксплуатацию, включая разработку xml-шаблона по формам  № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйствен-ных потребительских кооперативов» (ОКУД - 0607065), и №1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации»  (ОКУД - 1608301)”
	до 30 сентября 2015 года

до 30 сентября 2015 года


	
	ОЭ проводится на примере ТОГС: Мосгорстат, Туластат, Волгоградстат.

	1.1.
	Первый этап разработки ПТИЦБ включает следующие статформы: 

Годовые формы отчетности:

2-приватизация

3-приватизация 

ДАФЛ (и Приложение 1 к форме МП (микро))
1-кооператив 

2-кооператив

3-кооператив 

4-кооператив

МП(микро) (и Приложение 3 к форме МП (микро))
1-ИП 

1-биржа 

Квартальные формы отчетности:

П-2

П-6

ПМ 

1-ДА (услуги)

1-СК 

Ежемесячные формы отчетности:

П-3
	
	xml-шаблоны по форме (ОКУД – 0607065, 1608301), ПО, включающее формы первого этапа, и инструкции по эксплуатации ПТИЦБ для ТОГС
	-

	1.2.
	Второй этап разработки ПТИЦБ включает следующие статформы:

Годовые формы отчетности:

П-2(инвест)

12-Ф 
1-СОНКО 
1-предприятие (разделы III, IV, VI, VII, VIII)

1-НКО (1раз в 5 лет)

1-ЦБ 
ИАП 
	
	ПО, включающее формы второго этапа, и инструкции по эксплуатации ПТИЦБ для ТОГС
	-

	2.
	Исправление ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата
	
	ПО и инструкции по эксплуатации
	Выполняется на основе письма

ГМЦ Росстата

	3. 
	Доработка ПТИЦБ по замечаниям ЦБРФ в части состава работ, определенных Техническим заданием по пункту 2.2. Доработка в части добавления дополнений к формируемой ПТИЦБ информации осуществляется только при наличии соответствующих данных в комплексах электронной обработки данных в ТОГС. Доработки осуществляются при условии неизменности форматов предоставления статистических данных, определенных в Техническом задании (п 2.1.).
	
	ПО и инструкции по эксплуатации
	Выполняется на основе письма

ГМЦ Росстата

	4.
	Консультационное сопровождение ПТИЦБ
	до 31 марта 2016 года
	ПО и инструкции по эксплуатации
	Выполняется на основе письма ГМЦ Росстата


1.6. Результаты разработки 
Результаты работы должны включать:  xml-шаблон по форме № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (ОКУД - 0607065), xml-шаблон по форме №1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации»  (ОКУД - 1608301), ПО и инструкции по эксплуатации ПТИЦБ для ТОГС и ГМЦ Росстата, а также их доработки по замечаниям ГМЦ Росстата, ТОГС, ЦБРФ. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.
3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – не установлены.
4. Место, условия и срок выполнения работ:

	Место выполнения работ: 
	Результаты работы должны быть представлены в ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

	Срок  выполнения работ: 
	С «08» июня 2015 года  по «31» марта 2016 года.

	Условия  выполнения работ:
	В соответствии с Договором 


         5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая  НДC (18%) –  228 813 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

        6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение                    5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании Счета, выставленного Исполнителем, при условии поступления Заказчику средств от Генерального Заказчика.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота):
Цена в Договоре включает  компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие оплате. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.
