3









Приложение № 2 

   


к Договору № ____________
от «___» __________ 2021 г.
Календарный план оказания услуг

по доработке технологического инструментария для обеспечения проведения  обследования сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения
Содержание
31.
График оказания услуг




1. График оказания услуг
Начало оказания услуг – в соответствии с договором.
Окончание оказания услуг – 25 ноября 2021 года.
Требования к срокам оказания услуг и материалам, передаваемым Заказчику в ходе оказания услуг, приведены в Таблице 1.
  Таблица 1. Календарный план
	№
п/п 
	Содержание услуг этапа
	Срок окончания выполнения
	Форма представления результатов услуг
	Стоимость услуг, включая

НДС 20 % (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доработка модуля ввода данных на планшетном компьютере.
	10 ноября 2021 г.
	· дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске;
· акт приемки в промышленную эксплуатацию;
· акт сдачи-приемки программно-технологических средств и сопроводительной документации в ОФАП Росстата;
· акт сдачи-приемки оказанных услуг.
На каждый модуль: 

· руководство пользователя;
· программа и методика испытаний
	2 970 300,00

	2.
	Доработка программного комплекса ЛПХ
	25 ноября 2021 г.
	· 
	

	Итого:
	2 970 300,00

	в том числе НДС 20%:
	495 050,00


	Заказчик:

Первый заместитель директора
ГМЦ Росстата
__________________ / А.С. Зубков /
М.П.
	Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «КРОК Регион»
____________________ / С.С. Шаховский /
М.П.



