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Документация о закупке 
на предмет  выполнения работ по организации технической поддержки технологического инструментария   с целью обеспечения выполнения ГМЦ Росстата комплекса работ по теме «Обеспечение выполнения производственного плана Росстата на 2017 год»                                                      из единственного источника

1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:
1.1. Общие сведения о выполняемых  работах
ГМЦ Росстата выполняет федеральные статистические работы в рамках Производственного плана на 2017 год. Исполнитель обязуется выполнить работы по организации технической поддержки технологического инструментария с целью обеспечения выполнения данных работ ГМЦ Росстата.

Технологический инструментарий состоит из КСА центрального аппарата Росстата, КСА ГМЦ Росстата и КСА регионального уровня, функционирующих в рамках единой методологии и организационно-технологической схемы.

1.2. Характеристика объектов 

Объектами, на которых выполняются функции технической поддержки технологического инструментария, являются две технологические площадки 
в г. Москве, располагающиеся по адресам:

· 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1;

· 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. 
1.3. Цели и задачи работы
Целью работы является обеспечение технологических условий для реализации работ Заказчика в рамках Производственного плана Росстата на 2017 год.

Задачей работы является организация технической поддержки технологического инструментария с целью обеспечения выполнения ГМЦ Росстата комплекса технологических работ по теме «Обеспечение выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год».

1.4. Требования к составу и содержанию работ

В рамках выполнения комплекса работ на федеральном уровне в части организации технической поддержки технологического инструментария Росстата необходимо выполнить следующие работы:

1. Системное сопровождение Интернет-портала центрального аппарата Росстата, обеспечение публикаций центрального аппарата Росстата;

2. Системное сопровождение Интранет-сайта Росстата, обеспечение публикаций материалов центрального аппарата Росстата;

3. Системное сопровождение Интернет-портала Росстата в части сегментов ТОГС, контроль работоспособности сайтов ТОГС;

4. Организационно-методическое сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС);

5. Выполнение репликации данных в Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС);

6. Системное сопровождение хранилища данных федерального уровня (ХДФУ);

7. Системное сопровождение комплексов средств автоматизации ИВС центрального аппарата Росстата;

8. Сопровождение технологии электронного сбора отчетности с  ЭП от министерств и ведомств;

9. Обеспечение функционирования центральной службы технической поддержки ИВС Росстата;

10. Обеспечение функционирования общесистемного программного обеспечения серверного узла центрального аппарата ИВС Росстата;

11. Методологическая поддержка функционирования технологии сбора данных от респондентов;

12. Разработка и сопровождение xml-шаблонов форм федеральных статистических наблюдений для централизованной технологии сбора. 

1.4.1. Системное сопровождение Интернет-портала центрального аппарата Росстата, обеспечение публикаций центрального аппарата Росстата

Исполнителем должны быть выполнены следующие работы по системному сопровождению Интернет – портала Росстата:

1) создание новых разделов Интернет-портала по заявкам уполномоченных представителей Заказчика;

2) создание и удаление учетных записей сотрудников ЦА Росстата и ТОГС, управление подсистемой разграничений прав доступа по заявкам уполномоченных представителей Заказчика;

3) решение заявок сотрудников ЦА Росстата и ТОГС, поступивших в центральную службу технической поддержки в части пользовательских функций Интернет – портала;

4) системное сопровождение программной платформы Интернет - портала, включая выполнение следующих работ:

· создание резервных копий прикладных и системных данных;

· обновление общесистемного и прикладного программного обеспечения;

· анализ системных журналов общесистемного программного обеспечения и систем управления базами данных;

· устранение отказов общесистемного программного обеспечения;

· восстановление резервных копий, при необходимости;

· оптимизация работы общесистемного программного обеспечения;

· контроль степени загрузки вычислительных мощностей (загрузка процессоров, оперативной памяти, наличие свободного места);

· обеспечение функционирования FTP сервера ЦА Росстата, управление правами доступа на данный сервер;

· мониторинг возникновения нештатных ситуаций.

5) подготовка предложений по организационно-технологическим мероприятиям, направленным на повышение эффективности функционирования Интернет – портала (по запросу Заказчика).

Работы должны выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией, предоставляемой Заказчиком.

1.4.2. Системное сопровождение Интранет-сайта Росстата, обеспечение публикаций материалов центрального аппарата Росстата 
Исполнителем должны быть выполнены следующие работы по системному сопровождению Интранет – сайта Росстата:

1) создание новых разделов Интранет-сайта по заявкам Заказчика;

2) создание и удаление учетных записей сотрудников ЦА Росстата, управление подсистемой разграничений прав доступа по заявкам уполномоченных представителей Заказчика;

3) решение заявок сотрудников ЦА Росстата, поступивших в центральную службу технической поддержки в части пользовательских функций Интранет - сайта;

4) системное сопровождение программной платформы Интранет - сайта, включая выполнение следующих работ:

· создание резервных копий прикладных и системных данных;

· обновление общесистемного и прикладного программного обеспечения;

· анализ системных журналов общесистемного программного обеспечения и систем управления базами данных;

· устранение отказов общесистемного программного обеспечения;

· восстановление резервных копий, при необходимости;

· оптимизация работы общесистемного программного обеспечения;

· контроль степени загрузки вычислительных мощностей (загрузка процессоров, оперативной памяти, наличие свободного места);

· мониторинг возникновения нештатных ситуаций.

5) подготовка предложений по организационно-технологическим мероприятиям, направленным на повышение эффективности функционирования Интранет – портала (по запросу Заказчика).

Работы должны выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией, предоставляемой Заказчиком.

1.4.3. Системное сопровождение Интернет-портала Росстата в части сегментов ТОГС, контроль работоспособности сайтов ТОГС

Исполнителем должны быть выполнены следующие работы по системному сопровождению Интернет - портала Росстата в части сегментов ТОГС:

1) создание новых разделов Интернет – сайтов ТОГС по заявкам Заказчика;

2) создание и удаление учетных записей специалистов ТОГС, управление подсистемой разграничений прав доступа по заявкам уполномоченных представителей Заказчика;

3) решение заявок специалистов ТОГС, поступивших в центральную службу технической поддержки в части пользовательских функций Интернет - сайта;

4) системное сопровождение программной платформы Интернет - сайта, включая выполнение следующих работ:

· создание резервных копий прикладных и системных данных;

· обновление общесистемного и прикладного программного обеспечения;

· анализ системных журналов общесистемного программного обеспечения и систем управления базами данных;

· устранение отказов общесистемного программного обеспечения;

· восстановление резервных копий, при необходимости;

· оптимизация работы общесистемного программного обеспечения;

· контроль степени загрузки вычислительных мощностей (загрузка процессоров, оперативной памяти, наличие свободного места);

· мониторинг возникновения нештатных ситуаций.

5) Мониторинг работоспособности Интернет - сайтов ТОГС не реже одного раза в тридцать минут;

6) подготовка предложений по организационно-технологическим мероприятиям, направленным на повышение эффективности функционирования Интернет – сайтов ТОГС (по запросу Заказчика).

Работы должны выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией, предоставляемой Заказчиком.

1.4.4. Организационно-методическое сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)

Исполнитель должен осуществлять техническую поддержку процесса загрузки данных в ЕМИСС. Работы по технической поддержке должны включать в себя обеспечение бесперебойного функционирования,  сопровождение, мониторинг работоспособности и параметров функционирования КСА и общесистемного ПО, обеспечивающего подготовку данных в Росстате для загрузки в ЕМИСС.

1.4.5. Выполнение репликации данных в Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС)

Исполнитель должен осуществлять техническую и консультационную поддержку инструментария предоставления данных в ЕМИСС в части следующих функций системы:

1) формирование и ведение реестра показателей ЕМИСС;

2) мониторинг формирования и актуализации официальной статистической информации и метаданных в системах источниках данных в составе ИВС Росстата;

3) нормализация метаданных систем источников в составе ИВС Росстата;

4) загрузка данных и метаданных статистических показателей  в хранилища инструментария и в ЕМИСС.

1.4.6.  Системное сопровождение хранилища данных федерального уровня (ХДФУ)

Исполнителем должны быть выполнены следующие работы по системному сопровождению хранилища данных федерального уровня (ХДФУ):

1) мониторинг работоспособности общесистемного ПО и системы управления базами данных (далее - СУБД);

2) контроль системных журналов СУБД и операционной системы на наличие ошибок;

3) контроль использования оперативной памяти серверного оборудования;

4) контроль наличия и установка критических обновлений в СУБД и ОС;

5) контроль актуальности антивирусных баз и антивирусная проверка информационного ресурса;

6) удаление ненужных временных файлов;
7) резервное копирование прикладных и системных данных;

8) устранение сбоев и неполадок в работе общесистемного программного обеспечения и СУБД;

Работы должны выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией, предоставляемой Заказчиком.

1.4.7. Системное сопровождение комплексов средств автоматизации ИВС центрального аппарата Росстата 

Состав КСА подлежащих сопровождению:

1) КСА подсистемы IP-телефонии Росстата;

2) КСА зала коллегии Росстата;

3) КСА локальной вычислительной сети центрального аппарата Росстата;

Центральная служба технической поддержки (далее ЦСТП) должна обеспечить:

1) мониторинг состояния оборудования КСА, в том числе: загрузку центральных процессоров; свободный и занятый объем оперативной памяти; количество свободного места на жестких дисках;

2) мониторинг состояния компонентов КСА на основе встроенных и внешних средств, определение вышедших из строя компонентов, уведомление заказчика о необходимости замены;

3) выполнение регулярного штатного технического обслуживания КСА, проведение профилактических операций, чистку и т.д.

4) поддержание в актуальном состоянии маркировки КСА, линий питания и коммутации;

5) обеспечение доступа и контроль исполнения работ для случаев привлечения сторонних специалистов к обслуживанию КСА (таких, как случаи гарантийного обслуживания представителями производителя);

6) выявление и уведомление об окончании срока обслуживания КСА со стороны производителей, прекращение доступа к их запасным частям;

7) обновление микрокодов КСА на основе рекомендации производителей и данных мониторинга;

8) выполнение монтажа и коммутации новых элементов КСА серверного узла, поступивших на обслуживание;

9) подготовку предложений по технологическим решениям в части развития и совершенствования инфраструктуры КСА.

1.4.8. Сопровождение технологии электронного сбора отчетности с ЭП от министерств и ведомств

Внедрение технологии электронного сбора отчетности с ЭП от министерств, ведомств и других организаций в части обеспечения технической поддержки должно осуществляться с учетом нижеприведенных требований. 

Для сбора данных от министерств и ведомств, сдающих отчетность непосредственно в Росстат, должна быть произведена загрузка XML-шаблонов электронных версий форм по каждой форме статистической отчетности, предоставляемой в Росстат министерствами и ведомствами, в программное обеспечение ЕССО в части электронного сбора данных. XML-шаблоны соответствуют унифицированному формату электронных версий форм и экономическому описанию, утвержденному Росстатом на момент выполнения работ, и передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.

В случае внесения изменений в экономические описания или расширения числа форм статотчетности, предоставляемых министерствами и ведомствами должна осуществляться загрузка откорректированных и вновь разработанных xml-шаблонов электронных версий форм по каждой форме статистической отчетности, в соответствие с экономическими описаниями работ. XML-шаблоны соответствуют унифицированному формату электронных версий форм и экономическому описанию, утвержденному Росстатом на момент выполнения работ, и передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.

Для всех загруженных XML-шаблонов форм должно быть создано расписание сбора и обработки статистических отчетов. Для обеспечения процесса сбора и обработки данных от министерств и ведомств в электронном виде, должна осуществляться техническая и консультационная поддержка пользователей министерств и ведомств, использующих программное обеспечение ЕССО в части электронного сбора данных,  по вопросам формирования статистической отчетности в электронном виде.

Должен быть обеспечен прием и обработка обращений специалистов министерств и ведомств, предоставляющих статистическую отчетность с использованием технологии электронного сбора данных,  по вопросам использования программного обеспечения ЕССО в части электронного сбора данных,  посредством:

1) электронной почты консультационной поддержки ПО ЕССО в части электронного сбора;

2) телефона «горячей линии» консультационной поддержки ПО ЕССО в части электронного сбора.

Должна быть обеспечена работоспособность и бесперебойная доступность сайта Росстата в части электронного сбора данных.  В случае возникновения сбоев в работе сайта в части электронного сбора данных  – оперативное устранение причин сбоев. Время восстановления сайта не должно превышать 2 (Двух) рабочих дней. В случае, если сбой в работе сайта связан с отказом программно-технических средств, для устранения которых необходимо привлечение сторонних организаций, время восстановления работоспособности не должно превышать 5 (Пяти) рабочих дней. В вышеописанном случае Исполнитель должен уведомлять Заказчика о необходимости проведения таких работ и необходимом объеме привлечения Заказчиком сторонних организаций, а так же о всех случая невозможности восстановления работоспособности сайта в указанные сроки с описанием причин отклонения от сроков и прогнозируемых сроков завершения работ по восстановлению работоспособности сайта.

Программное обеспечение, используемое для выполнения указанных работ, будет передано Исполнителю с полным комплектом эксплуатационной документации и обучающими материалами. 

Серверные компоненты программного обеспечения в части электронного сбора данных должны быть развернуты на программно-аппаратных средствах Заказчика. Все работы должны выполняться с учетом проводимых в Росстате работ по централизации сбора и обработки статистических данных. 

1.4.9. Обеспечение функционирования центральной службы технической поддержки ИВС Росстата

Исполнитель должен организовать работу центральной службы технической поддержки  в здании центрального аппарата Росстата с постоянным дежурством в рабочие дни, согласно графику работы Росстата.

Деятельность ЦСТП должна быть автоматизирована с использованием специализированного программного продукта, предоставляемого Заказчиком (далее - Система поддержки). Все работы, выполняемые ЦСТП, должны быть оформлены в виде заявок в Системе поддержки.

ЦСТП должна обеспечивать:

1) организацию постоянного контроля сведений о новых заявках;

2) назначения ответственного за исполнение заявки и последующего указания информации об исполнении в системе ServiceDesk;

3) решение заявок.

Работы, выполняемые ЦСТП, могут быть плановые и внеплановые.

Плановые работы – это работы, выполняемые ЦСТП в соответствии с техническим заданием и план-графиком профилактических и других работ, утвержденным Заказчиком в установленном порядке.

К внеплановым работам относятся работы, выполняемые ЦСТП по заявкам пользователей на установку и настройку программного обеспечения, устранение неисправностей в случае неработоспособности используемых ими средств вычислительной и организационной техники, замену расходных материалов, а также заявки, связанные с работами по восстановлению работоспособности КСА.

План-график профилактических и других плановых работ разрабатывается, согласовывается с ЦСТП, утверждается и направляется на исполнение ЦСТП Управлением информационных ресурсов и технологий Росстата в установленном порядке на очередной календарный год. В случае производственной необходимости Управление информационных ресурсов и технологий Росстата, по согласованию с ЦСТП, может вносить изменения в план-график не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала выполнения соответствующих работ.

При приеме заявок сотрудники ЦСТП должны выполнять следующие действия:

1) регистрация заявки в Системе поддержки;

2) уточнение контактных данных пользователя (ФИО, место расположения, телефон);

3) классификация заявки заявку в соответствии с классификатором ИТ – сервисов;

4) установка приоритета заявки с учетом степени её влияния на работоспособность ИВС Росстата и срочности реализации.

Для руководителя Росстата, его секретариата и помощников всегда должен быть установлен наивысший приоритет (критический). Высокий приоритет должен быть установлен для заявок заместителей руководителя Росстата, руководителей структурных подразделений Росстата и их заместителей.

5) Сообщение пользователю номера зарегистрированной заявки;

6) после регистрации заявки на e-mail адрес пользователя Система поддержки в автоматическом режиме будет высылаться уведомление о регистрации заявки в ЦСТП.

Заявки должны исполняться сотрудниками ЦСТП по мере их поступления в соответствии с их приоритетами. В случае если заявка не может быть решена в течение двух часов с момента её принятия в работу, ответственный сотрудник ЦСТП или исполнитель заявки должен связываться с пользователем, оставившем заявку, проинформировать его о причинах задержки её исполнения и ориентировочном времени реализации заявки.

Заявки пользователей по обслуживанию рабочих мест пользователей должны решаться сотрудниками ЦСТП по возможности с использованием удаленного подключения к рабочей станции пользователя. Если решить заявку удаленно невозможно, сотрудник ЦСТП должен решать ее на рабочем месте пользователя. 

По результатам исполнения заявки сотрудник ЦСТП в Системе поддержки должен формулировать состав выполненных работ. При этом пользователю Системой поддержки должно автоматически высылаться уведомление о том, что заявка решена. При получении данного уведомления пользователь сможет либо закрыть заявку с проставлением оценки качества её исполнения, либо вернуть с комментарием на доработку. В отсутствии реакции пользователя на уведомление о решении заявки в течение двух недель заявка должна считается выполненной корректно и должна быть закрыта Системой поддержки автоматически с уведомлением пользователя по e-mail.

Служба технической поддержки должна обеспечивать прием заявок по телефону с 8 до 21 часа  в рабочие дни и с 8 до 19 часов в выходные дни.

1.4.10.  Обеспечение функционирования общесистемного программного обеспечения серверного узла центрального аппарата ИВС Росстата

На регулярной основе Исполнителем должны выполняться следующие работы:

	Наименование работ
	Регулярность выполнения работ

	1) мониторинг работоспособности общесистемного ПО в части:

· анализ журналов аудита;

· анализ загрузки процессора и объема доступной оперативной памяти;
	Ежедневно

	2) мониторинг информации производителей общесистемного ПО о выходе обновлений и патчей;
	Еженедельно

	3) тестирование обновлений и патчей общесистемного ПО на предмет совместимости с существующей инфраструктурой ИВС ЦА Росстата;
	При подготовке к установке обновлений патчей

	4) установка обновлений и патчей общесистемного ПО на КСА ИВС ЦА Росстата;
	По мере необходимости

	5) организация взаимодействия со службами технической поддержки производителей общесистемного ПО (при необходимости);
	По мере необходимости

	6) контроль корректности сетевых настроек.
	Еженедельно 


1.4.11. Методологическая поддержка функционирования технологии сбора данных от респондентов

В рамках выполнения работ по поддержке функционирования технологии сбора данных от респондентов должно быть обеспечено:

1) создание и обеспечение функционирования централизованного форума для респондентов в части электронного сбора данных;

2) сбор посредством форума заявок на техническую поддержку от респондентов в части программного обеспечения электронного сбора данных от респондентов;

3) анализ замечаний и предложений по внесению изменений в функционирование программного обеспечения электронного сбора от респондентов;

4) подготовка предложений по организационно-технологическим мероприятиям, направленным на повышение эффективности функционирования программного обеспечения электронного сбора данных на основе замечаний и предложений, полученных от респондентов;

5) выработка предложений по оперативным мероприятиям в части необходимых настроек технологии электронного сбора данных

Централизованный форум для респондентов должен позволять оставлять вопросы, замечания и предложения по функционированию программного обеспечения в части электронного сбора данных, с возможностью прикрепления к обращению на форуме снимков экранов и конфигурационных файлов.

Должно быть обеспечено бесперебойное функционирование централизованного форума для респондентов. В случае возникновения сбоев в работе форума – оперативное устранение причин сбоев. Время восстановления сайта форума не должно будет превышать 3х (Трех) рабочих дней. В случае, если сбой в работе форума связан с отказом программно-технических средств, для устранения которых необходимо привлечение сторонних организаций, время восстановления работоспособности не должно превышать 6ти (Шести) рабочих дней. В  вышеописанном случае Исполнитель должен уведомлять Заказчика о необходимости проведения таких работ и необходимом объеме привлечения Заказчиком сторонних организаций, а так же о всех случая невозможности восстановления работоспособности сайта форума в указанные сроки с описанием причин отклонения от сроков и прогнозируемых сроков завершения работ по восстановлению работоспособности сайта форума.

Все обращения по улучшению программного обеспечения и внесению изменений в процедуру сбора статистической отчетности в электронном виде должны фиксироваться Исполнителем и предоставляться Заказчику в составе ежемесячных отчетов о выполнении работ или в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

В рамках выполнения работ по сбору и анализу заявок на техническую поддержку от респондентов в части программного обеспечения электронного сбора данных должен быть обеспечен прием заявок посредством:

1) централизованного форума для респондентов;

Должно быть обеспечено выполнение анализа, включая  приоритезацию, всех поступающих обращений от респондентов. При выполнении анализа должны учитываться такие параметры, как модули программного обеспечения,  этап процесса электронного сбора данных, на применение функционала которых влияют замечания и предложения, содержащиеся в заявках на техническую поддержку,  критичность. 

Результаты сбора и анализа заявок на техническую поддержку должны фиксироваться Исполнителем и предоставляться Заказчику в составе ежемесячных отчетов о выполнении работ или в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

В рамках выполнения работ по выработки предложений по оперативным мероприятиям в части необходимых настроек технологии электронного сбора данных от респондентов, Исполнитель должен выполнить оценку предложений по совершенствованию на основе обращений от респондентов, а также материалов (предложений), переданных Заказчиком и полученных в рамках работ по развитию и сопровождению программного обеспечения электронного сбора данных, выполняемых третьими сторонами. Результатом оценки должен стать единый перечень всех наиболее важных мероприятий по настройке технологии электронного сбора с рекомендуемыми сроками их выполнения, обязательным указанием на компоненты технологии электронного сбора данных от респондентов, в отношении которых требуется выполнить мероприятие, описанием причин  необходимости таких мероприятий. В основу рекомендаций по срокам оперативных мероприятиям по настройке функционирования программного обеспечения электронного сбора Исполнителем должно быть положено влияние этих мероприятий на следующие процессы: 

1) внедрение и функционирование программного обеспечения ЕССО в части электронного сбора данных в рамках ИВС Росстата, 

2) взаимодействие программного обеспечения ЕССО в части электронного сбора со смежными системами ИВС Росстата, обеспечивающими процесс электронного сбора данных. 

Также должна быть выполнена оценка влияния мероприятий на методологию внедрения ЕССО в части электронного сбора данных, нормативные документы, регламентирующие электронный сбор, и на XML-шаблоны электронных версий форм.

Предложения по оперативным мероприятиям в части необходимых настроек технологии электронного сбора данных от респондентов должны направляться  Заказчику в составе ежемесячных отчетов о выполнении работ или в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

1.4.12.  Разработка xml-шаблонов форм федеральных статистических наблюдений

Для обеспечения сбора статистической отчетности в электронном виде в 2017 году по централизованной технологии, должна быть произведена разработка и сопровождение XML-шаблонов электронных версий форм по следующим формам статистической отчетности:

· П-1 и Приложение №2 к форме № П-1;

· П-2;

· П-3;

· П-4;

· П-5(м);

· 1-Предприятие.
XML-шаблоны должны соответствовать унифицированному формату электронных версий форм и экономическому описанию, утвержденным Росстатом на момент выполнения работ.

В случае внесения изменений в экономические описания должна осуществляться корректировка XML-шаблонов электронных версий форм по указанным формам статистической отчетности, в соответствие с экономическими описаниями работ.

Разработка и корректировка XML-шаблонов указанных форм должна выполняться в соответствии с требованиями соответствующего экономического описания (передается Заказчиком) в срок не позднее 25 дней с момента передачи экономического описания. Сроки разработки экономических описаний определяются Производственным планом Росстата на 2017 год. 

Все разработанные и скорректированные в рамках выполнения настоящей работы XML-шаблоны электронных версия форм должны быть переданы в ОФАП Росстата. 

1.5. Форма представления результатов

Исполнитель представляет Заказчику ежемесячно: отчет по технической поддержке, Акт сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ готовятся Исполнителем в соответствии с Календарным планом выполнения работ. 

Перечень обозначений сокращений и терминов
	ГМЦ Росстата
	Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики

	КСА
	Комплекс средств автоматизации

	ИВС Росстата
	Информационно вычислительная система Росстата

	ЭП
	Электронная подпись

	ТОГС
	Территориальный орган государственной статистики

	ХДФУ
	Хранилище данных федерального уровня

	ЕМИСС
	Единая межведомственная информационная статистическая система

	ЦСТП
	Центральная служба технической поддержки

	ЦА Росстата
	Центральный аппарат Росстата

	ПО 
	Программное обеспечение

	ОФАП Росстата
	Отраслевой фонд алгоритмов и программ Росстата

	ЕССО
	Единая система сбора и обработки


2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.
3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – не установлены.
4. Место, условия и срок выполнения работ:

	Место выполнения работ: 
	· Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1; 

· ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

	Срок  выполнения работ: 
	С  даты подписания Договора по  «31» декабря 2017 года.

	Условия  выполнения работ:
	В соответствии с Договором 


5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 39 604 675 (Тридцать девять миллионов шестьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%), что составляет 6 041 391 (Шесть миллионов сорок одна тысяча триста девяносто один) рубль 10 копеек.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счетов, выставленных Исполнителем, при условии поступления Заказчику средств по Государственному контракту № 140-ПП-2017/ГМЦ-2 от 30 декабря 2016 года.
7. Порядок формирования цены Договора (цены лота):
Цена Договора включает в себя стоимость работ, в том числе затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, и причитающаяся ему оплата, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.
